Apkures sistēmas rekonstrukcija
 Eduarda Tisē ielā 77, Liepājā
Tehniskās specifikācijas
Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas patstāvīgi jāapseko objekts un jāpārbauda Pasūtītāja doto apjomu atbilstību dabā. Sastādot tāmi, pretendentam jāparedz un jāiekļauj sava piedāvājuma arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas, bet bez kuru izpildes nevar nodrošināt objektam tehniskajās specifikācijās definētas prasības. Tāmes formā definētos darbu apjomu pozīcijas nedrīkst mainīt, ja kāda darba izpildei papildus nepieciešams veikt citus ar tehnoloģiju saistītos darbus, tos var iekļaut galvenā darba pozīcijā kā apakšpunktu, atsevišķi to iezīmējot (piem.slīprakstā). Finanšu piedāvājums jānoformē ievērojot Nolikuma prasības, neskaidrības gadījumos vērsties pie Pasūtītāja kontaktpersonas, kura sniegs paskaidrojumus.
Nosacījumi būvniecības gaitai:
Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu izpildes grafiks. Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājam jāievēro LR būvniecības regulējošo normatīvo dokumentu prasības un Pasūtītāja nozīmētā būvuzrauga norādījumus, papildus, darba laikā jāuztur kārtībā darba vieta, par saviem līdzekļiem no objekta jāizved būvgruži uz utilizācijas vietām. Pēc pirmā aizrādījuma nekavējoši jālikvidē trūkumi. Pirms darba uzsākšanas 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš brīdināt mājas iedzīvotājus par veicamiem darbiem, izvietojot paziņojumu kāpņu telpā, norādot būvdarbu plānoto izpildes termiņu, darba dienas remonta uzsākšanas un pabeigšanas pulksteņa laiku, atbildīgās personas mobilā tālruņa numuru. Pirms būvdarbu veikšanas dzīvokļos, savlaicīgi sazināties ar dzīvokļu pārstāvjiem un saskaņot  būvdarbu veikšanas laiku.   
Veicot būvdarbus jāpielieto tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem. Nepieciešamības gadījumā vadīties arī pēc sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un instrukcijām.
Darba gaitā: 
Apkures sistēmas rekonstrukcija.
Apkures sistēmas koplietošanas tīklus montēt ar polipropilēna (PP-R) materiāla caurulēm, kas paredzētas apkures sistēmām. Stāvvadu un guļvadu montāžas gaitā, caurules stiprināt pie ēkas nesošajām konstrukcijām, paredzot iespējamo cauruļu deformāciju. Apkures sistēmas rekonstrukcijas gaitā iekļaut stāvvadu un guļvadu  tukšošanas krānu montāžu (izmantot lodkrānus ar tērauda rokturiem). Pie noslēgarmatūrām montēt izjaucamus savienojumus. Kolektora montāžas gaitā nav pieļaujama ķeta veidgabalu izmantošana. Pirms izolācijas montāžas veikt jaunizbūvēto tīklu hidraulisko pārbaudi ar spiedienu 6 bar, laika periodā 12h.

Apkures sistēmas dzīvokļos ar katra dzīvokļa pārstāvi saskaņot cauruļu montāžas vietas. Jāparedz cauruļu izbūvi pēc iespējas tuvāk grīdu un sienu konstrukcijām. Dzīvokļos grīdu, sienu stāvoklis pēc cauruļu montāžas jāatjauno iepriekšējā stāvoklī. (izņēmumu gadījumos vienojoties ar attiecīgā dzīvokļa pārstāvi) Pēc cauruļvadu montāžas veikt katra dzīvokļa hidraulisko pārbaudi  ar spiedienu 6 bar, laika periodā 12h.
Objekta nodošana ekspluatācijā:
Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītos darbus pēc faktiski paveikta apjoma ar izpildes aktiem. Pēc visu būvdarbu pabeigšanas objekts tiek nodots ar objekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītāja pilnvarotas personas, būvuzņēmējs un atbildīgais būvdarbu vadītājs.
Pie objekta pieņemšanas - nodošanas Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam izpilddokumentācija par objektā pielietotu materiālu ekspluatācijas īpašību un pēc pieprasījuma atbilstības deklarācijas, kā arī aktus par hidrauliskās pārbaudes veikšanu.
Garantijas:
Garantijas termiņš izpildītāja veiktiem būvdarbiem ne mazāk par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem un pielietotiem materiāliem ne mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
UZMANĪBU!
Kāpņu telpā būvdarbus veic
SIA „…………………..”
(Būvfirmas nosaukums)
Atbildīgā persona








 tel. 2xxxxxxx
Būvdarbu plānotais izpildes termiņš 
No 2025.gada …………. līdz 2025.gada ……............
Darba laiks darbdienās
No   8.00 līdz 17.00
Atvainojamies par sagādātām neērtībām !

