
1. no 23 lappuses 

Iepirkuma līguma projekts 

 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr.___________________ 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Spīdolas ielā 2, Liepājā, dzīvokļu īpašnieku kopība, kuras 

vārdā kā pilnvarnieks rīkojas ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________ 

juridiskā adrese _________________________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, kura vārdā 

saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis __________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas 

Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk tekstā – 

„Uzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis __________________, no 

otras puses,  

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi 

arī „Puse”, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Spīdolas ielā 2, Liepājā, dzīvokļu 

īpašnieku kopsapulcē nolemto par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu 

īpašnieku vārdā, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”, kas ir saistošs kā 

Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas 

Spīdolas ielā 2, Liepājā (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums 

17000020323001), turpmāk tekstā – „Objekts”, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo būvdarbu kopumu, tai skaitā 

veikto būvdarbu garantijas saistību izpildi, turpmāk tekstā – „Darbi”. 

1.2. Darbus Uzņēmējs veic ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības, Līguma noteikumus un Līguma pielikumā esošos dokumentus, tajā skaitā, 

bet ne tikai: 

1.2.1. Objekta [būvprojektu, fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma 

karti,  paskaidrojuma rakstu] ar pielikumiem (krāsu pase, galvenie 

konstruktīvie mezgli, būvdarbu organizācijas shēma u.c.), turpmāk tekstā 

– „Projekta dokumentācija”, kas akceptēta Liepājas pilsētas būvvaldē 

tekstā – “Būvvalde”) 2019. gada 17.jūnijā (1. pielikums); 

1.2.2. Darbu izpildes grafiku (2. pielikums), turpmāk tekstā – “Darbu izpildes 

grafiks”; 

1.2.3. Darbu izmaksu aprēķinu – tāmi (3. pielikums), turpmāk tekstā – “Tāme”. 

1.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 

īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumu 

Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 

ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto Granta 

līgumu Nr.______________. DME projekta Nr.__________. 

 

2. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti un atļaujas 

2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam 

iesniedz: 
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2.1.1. Uzņēmēja rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja iecelšanu, kurā ir 

norādīts Uzņēmēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, šī 

Līguma numurs un datums, atbildīgā būvspeciālista vārds, uzvārds, 

sertifikāta numurs, kā arī būvdarbu veikšanas termiņš un Līguma summa; 

2.1.2. Reģistrēšanai aizpildītu būvdarbu žurnālu;  

2.1.3. Līguma 8.7. un 8.8.  punkta noteikumiem atbilstošu būvuzņēmēja un 

būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, kā 

arī apdrošināšanas prēmiju apmaksu pilnā apmērā apliecinošus dokumentus 

un apdrošinātāju apliecinājumu par polišu spēkā esamību. 

2.1.4. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot 

iepirkuma līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz būvdarbos iesaistīto 

apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt (ieskaitot apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus), sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, 

kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā 

informācija ir zināma. 

2.2. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līguma izpildei nepieciešamās 

garantijas, polises, atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā. 

2.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 2.1.  punktā noteikto dokumentu 

saņemšanas būvvaldē iesniedz dokumentus, kas ir nepieciešami, lai būvatļaujā, 

apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā ierakstītu atzīmi par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

2.4. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā būvatļaujas, apliecinājuma kartes vai 

paskaidrojuma raksta ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 

saņemšanas,  Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam attiecīgā dokumenta kopiju, kā arī 

atbilstoši Līguma 8.10. punkta noteikumiem paziņo Uzņēmējam Līguma izpildes 

nodrošinājuma līdzekli, tas ir, Darbu izpildes garantiju vai Ieturējuma naudu. 

2.5. Uzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 2.4. punktā noteikto 

dokumentu saņemšanas ir pienākums:  

2.5.1. Ja Pasūtītājs nepiekrīt kā Līguma izpildes nodrošinājumu pieņemt 

Ieturējuma naudu, Pasūtītājam iesniegt Darbu izpildes garantiju, kas atbilst 

Līguma 8.10.1. punkta noteikumiem;  

2.6. Uzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas ir pienākums iesniegt būvuzņēmēja visu 

risku apdrošināšanas polisi un darbu izpildes grafiku. 

3. Objekta būvlaukuma nodošana, Darbu uzsākšana un izpildes termiņš  

3.1. Pasūtītājs nodod Uzņēmējam Objekta būvlaukumu 5 (piecu) darba dienu laikā, 

Pusēm parakstot Objekta būvlaukuma pieņemšanas un nodošanas aktu (4. 

pielikums), pēc tam, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:  

3.1.1. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma 2.1. un 2.5. punktā noteiktos 

dokumentus; 

3.1.2. Pasūtītājs ir iesniedzis Uzņēmējam Līguma 2.4. punktā noteiktos 

dokumentus. 

3.2. Visus Līgumā paredzētos Darbus Uzņēmējs izpilda un Objektu nodod Pasūtītājam, 

parakstot Gala pieņemšanas un nodošanas aktu, Darbu izpildes grafikā noteiktajā 

termiņā (turpmāk tekstā – “Gala termiņš”), kuru skaita nedēļās no Līguma 

3.1. punktā noteiktā Objekta būvlaukuma pieņemšanas un nodošanas akta 

parakstīšanas dienas. Uzņēmējam ir pienākums ievērot katru Darbu izpildes grafikā 

noteiktos Darbu izpildes starptermiņus (turpmāk tekstā – “Starptermiņi”), kurus 

skaita nedēļās no Līguma 3.1. punktā noteiktā Objekta būvlaukuma pieņemšanas un 

nodošanas akta parakstīšanas dienas. Gala Termiņš un Starptermiņi turpmāk 

Līguma tekstā katrs atsevišķi saukti arī kā – “Darbu izpildes termiņš”. 
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3.3. Uzņēmējs savlaicīgi plāno un saņem no kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm 

un trešajām personām visus Līguma pienācīgai izpildei nepieciešamās atļaujas un 

saskaņojumus (stalažu izvietošana, rakšanas darbi u.tml.). Ja atļaujas vai 

saskaņojuma izsniegšanai valsts vai pašvaldības iestāde pieprasa Pasūtītāja 

iesniegumu, Pasūtītājs apņemas 2 (divu) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja 

pieprasījuma saņemšanas izsniegt Uzņēmējam nepieciešamās pilnvaras tāda 

iesnieguma iesniegšanai. 

3.4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Darbu izpildes grafikā noteiktie Darbu 

izpildes termiņi ir noteikti pieņemot, ka Darbus Uzņēmējs veic darba dienās no 

plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. Atkāpes no šajā Līguma punktā noteiktā Darbu 

veikšanas laika ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

3.5. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs, kuru norisi 

nodrošina Pasūtītājs. Būvsapulces notiek vismaz vienu reizi nedēļā, ja abas puses 

nevienojas citādāk. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie 

lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav 

pretrunā ar Līgumu. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos 

būvsapulcēs. 

3.6. Par jebkādu iespējamo Darbu izpildes grafikā norādīto termiņu kavējumu, 

neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, Uzņēmēja pienākums ir rakstveidā 

informēt Pasūtītāju nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu 

kavējuma risku (tomēr šāda Pasūtītāja informēšana neatbrīvo Uzņēmēju no 

pienākuma izpildīt Darbus Darbu izpildes termiņā un nerada pamatu Darba izpildes 

termiņa pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus). 

Uzņēmēja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un veikt visas 

nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Darbu izpildes un citu saistību 

izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem.  

3.7. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Uzņēmējs neizpildīs Darbus vai to attiecīgo daļu 

Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā 

Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Uzņēmējam saistošu rīkojumu 

paātrināt Darbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un 

Uzņēmēja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu. Lai izvairītos no 

domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Uzņēmējam nav tiesību prasīt jebkādu 

papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Uzņēmēja veiktiem īpašiem vai 

papildus pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un 

atgriešanos pie sākotnēji Darbu izpildes grafikā noteiktajiem Darbu izpildes 

termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās piemaksas par 

virsstundu darbu, nakts darbu u.tml.), izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma 

noteikumiem Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

3.8. Pusēm par to rakstiski vienojoties, Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš var tikt 

pagarināts, šādos gadījumos: 

3.8.1. ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt Pasūtītājam nepieciešamos 

papildu vai neparedzētos Darbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma 

izpildei, paredzot Darbu izpildes termiņa pagarinājumu; 

3.8.2. ja Pasūtītājam nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Projekta 

dokumentācijā un šādu izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Darbu izpilde; 

3.8.3. ja izdotais tiesību (administratīvais) akts vai normatīvajos aktos noteiktajos 

termiņos neizdotais administratīvais akts kavē Darbu izpildi un Darbu 

izpildes termiņa ievērošanu, ar nosacījumu, ka šāda akta izdošanas vai 

neizdošanas pamatā nav Uzņēmēja darbība vai bezdarbība; 

3.8.4. nepārvaramas varas gadījumā atbilstoši Līguma 12.1.-12.3. punktiem. 
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4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam maksu EUR 

__________ (__________________ euro), turpmāk tekstā – “Līguma summa”, ko 

veido atlīdzība Uzņēmējam EUR __________ (__________________ euro) un 

pievienotās vērtības nodoklis EUR __________ (__________________ euro). Šajā 

punktā noteiktā Līguma summa DME projekta ietvaros paredz attiecināmās 

izmaksas un neattiecināmās izmaksas šādā apmērā: 

4.1.1. attiecināmās izmaksas EUR __________ (__________________ euro), 

ko veido atlīdzība Uzņēmējam EUR __________ (__________________ 

euro) un pievienotās vērtības nodoklis EUR __________ 

(__________________ euro);  

4.1.2. neattiecināmās izmaksas  EUR __________ (__________________ 

euro), ko veido atlīdzība Uzņēmējam EUR __________ 

(__________________ euro) un pievienotās vērtības nodoklis EUR 

__________ (__________________ euro).  

Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.1.1 Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem EUR _______________ 

(_______________________) un PVN 21% EUR _________________ 

(________________________________________________________). 

4.1.11 finanšu rezerves attiecināmās izmaksas EUR __________ 

(__________________ euro) un pievienotās vērtības nodoklis EUR 

__________ (__________________ euro);  

4.1.12 finanšu rezerves neattiecināmās izmaksas  EUR __________ 

(__________________ euro) un pievienotās vērtības nodoklis EUR 

__________ (__________________ euro). 

4.2. Līguma summā ir iekļautas: 

4.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, Tāmē 

atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un 

saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru 

izdevumi, samaksa un nodokļi Darbu veikšanai iesaistītājam personālam, 

izmaksas par Darbu veikšanai izmantoto būvizstrādājumu, palīgmateriālu, 

tehnoloģiju, aprīkojuma un iekārtu (šī Līguma tekstā  – “Materiāli”) iegādi 

un piegādi, izmaksas par Darbu veikšanai nepieciešamās tehnikas un 

aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem, Projekta 

dokumentācijas detalizācijas un darbu rasējumu izstrādes izmaksas, 

atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti 

Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas 

izmaksas; 

4.2.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, 

norobežošanas un apsardzes izmaksas, Materiālu, mehānismu, tehnikas un 

aprīkojuma uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas 

sakārtošanas, apdrošināšanas, kredītiestādes (turpmāk – bankas) garantiju 

un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, pārbaudes, iezīmēšanas, Darbu 

sadārdzinājuma (inflācijas) un visas citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma 

izpildi; 

4.2.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo Defektu novēršanu; 

4.2.4. Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa. 

4.3. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir izpētījis Objektu, kurā tiks veikti  

Darbi, Pasūtītāja iesniegto Projekta dokumentāciju un citus ar to saistītos 
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dokumentus un informāciju, un iepazinies ar visiem Darbu veikšanas apstākļiem. 

Uzņēmēja piedāvājums ietver visus pastāvīgos būvdarbus, pagaidu darbus, 

palīgdarbus, un visas citas izmaksas, kas visi kopā ir pietiekamas, lai pamatojoties 

uz Līguma dokumentiem konkrētajos apstākļos Objektā izpildītu un pabeigtu šajā 

Līgumā paredzēto Darbu kopumu. Ja kādi konkrēti Materiāli vai būvdarbu veidi nav 

skaidri aprakstīti vai ietverti Tāmē, bet ir loģiski izsecināmi vai saskaņā ar Līguma 

noteikumiem tie ir nepieciešami, lai pabeigtu un nodotu Pasūtītājam Darbus, tad ir 

uzskatāms, ka šādi Darbi ietverti Līguma summā un Uzņēmējam ir pienākums tos 

izpildīt. 

4.4. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Uzņēmēja veiktie 

Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., Darbi tiks veikti atbilstoši 

Līgumam, Projekta dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu 

reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām. Darbi tiks 

veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. Darbu izpildē 

izmantotajiem Materiāliem ir jābūt nelietotiem. Darbu neatbilstība Līgumam, 

Projekta dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu 

reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, ražotāja 

instrukcijām un rekomendācijām, Līgumā tiek saukta kā “Defekts”. 

4.5. Līguma summa tiek samaksāta Uzņēmējam pa daļām, vairākos maksājumos, 

ievērojot Līguma 4.8. punktā noteikto nosacījumu. Kārtējais maksājums tiek veikts 

vienu reizi kalendārajā mēnesī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša izpildes 

akta par iepriekšējā kalendārajā mēnesī padarītajiem Darbiem (šī Līguma tekstā – 

„Būvniecības ikmēneša izpildes akts”), abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja 

rēķina saņemšanas. Lai kārtējais maksājums tiktu veikts, ir jābūt spēkā 

būvuzņēmēja visu risku, darbu izpildes un civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polisei. Būvniecības ikmēneša izpildes akts ir noformējams, 

izmantojot Līguma 5. pielikumā pievienoto dokumenta veidni. 

4.6. Pēdējā attiecināmo izmaksu maksājuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 15% 

(piecpadsmit procentiem) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas 

attiecināmo izmaksu apmēra. Uzņēmējs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un 

Pasūtītājs pārstāj veikt maksājumus saskaņā ar Līguma 4.6. punkta noteikumiem, ja 

visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 85% 

(astoņdesmit piecus procentus) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas. 

Uzņēmējs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma 9.2. punktā minētos 

nokavējuma procentus, līgumsodus vai celt jebkādas citas pretenzijas.  

4.7. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Uzņēmējam 

10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:  

4.7.1. Darbi ir pilnībā pabeigti un Puses ir parakstījušās Galīgo darbu pieņemšanas 

– nodošanas aktu; 

4.7.2. ir saņemts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas numurs: 

50103744891, turpmāk tekstā – “Altum”, atzinums par būvdarbu kvalitātes 

un izpildu dokumentācijas pārbaudēm; 

4.7.3. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam Garantijas laika garantijas oriģinālu un, 

ja šāds dokuments ir apdrošināšanas polise, maksājuma uzdevumu par 

apdrošināšanas prēmijas samaksu un apdrošinātāja apliecinājumu par 

polises spēkā esamību, vai Puses ir rakstveidā vienojušās, ka Garantijas 

laika garantijas vietā kā nodrošinājums kalpo Uzņēmēja naudas līdzekļi;  

4.7.4. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam galīgo rēķinu.  
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4.8. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. 

Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis 

savā bankā. 

4.9. Puses vienojas, ka Līgums ir gala cenas līgums (“lump sum”), tādējādi Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktos Darbu pieņemšana atbilstoši Tāmē ietvertajiem Darbu 

apjomiem notiek procentuālā izteiksmē. Ja Projekta dokumentācijā un Tāmē 

veidojas pretrunas saistībā ar Darbu apjomu vai kvalitāti, tad Puses pieņem, ka 

Līguma summa un Darbu izpildes termiņu Uzņēmējs ir aprēķinājis ievērojot šādus 

principus: 

4.9.1. Darbi tiek veikti, lai sasniegtu Objekta Projekta dokumentācijā noteiktos 

energoefektivitātes rādītājus; 

4.9.2. Projekta dokumentācijā vai Projekta dokumentācijas dažādās sadaļās un 

Tāmē ir pretruna saistībā ar Darba apjomu, pieņemams, ka Līguma summā 

ir iekļauts lielākais Darbu apjoms; 

4.9.3. ja Projekta dokumentācijā un Tāmē tiek konstatētas pretrunas, kā rezultātā 

faktiski izpildāmais Darba apjoms ir mazāks kā Tāmē, Līguma summa 

netiek samazināta; 

4.9.4. ja Projekta dokumentācijā vai Projekta dokumentācijas dažādās sadaļās un 

Tāmē veidojas pretrunas saistībā ar izpildāmam Darbam nepieciešamo 

kvalitāti, tai skaitā izmantojamiem Materiāliem, tad pieņemams, ka ir 

paredzēta augstākā kvalitāte; 

4.9.5. ja Projekta dokumentācijā vai Tāmē nav norādīts kāds darba apjoms, bet 

tas ir loģiski izsecināms vai ir nepieciešams, lai attiecīgo Objektu vai kādu 

tās daļu būtu iespējams izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim, vai 

nepieciešams atbilstoši normatīvo aktu prasībām, uzskatāms, ka šis darbs 

ir iekļauts Līguma summā. 

4.10. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un 

Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai 

kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summu, kas noteikta Līguma 4.1. punktā, 

Uzņēmējam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem pabeigtiem 

Darbiem. 

4.11. Pasūtītājam, par to rakstiski informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam 

maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā 

kaitējuma atlīdzību, nokavējuma procentus vai līgumsodus, kā arī Pasūtītājam ir 

tiesības no Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem ieturēt naudas līdzekļus par 

iepriekš apmaksātiem Darbiem, kuros vēlāk ir atklāti kādi Defekti. 

4.12. Uzņēmējs izraksta rēķinus atsevišķi par Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma 

summas attiecināmo izmaksu daļu un atsevišķi par neattiecināmo izmaksu daļu. 

Izrakstot rēķinus Uzņēmējs ievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma 

“Par grāmatvedību” prasības. 

4.13. Par Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas attiecināmo izmaksu daļu 

Uzņēmējs izraksta atsevišķus rēķinus pakalpojuma saņēmējiem - dzīvokļu 

īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir 

saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus 

rēķinus tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu 

līdzfinansējumu.  

4.14. Rēķinos jānorāda: 

4.14.1. Maksātāja nosaukums: Pasūtītājs; 



7. no 23 lappuses 

4.14.2. Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku 

kopības daļa, atbilstoši pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma 

saņēmēju sarakstu Uzņēmējam iesniedz Pasūtītājs); 

4.14.3. šī Līguma numurs; 

4.14.4. DME projekta numurs; 

4.14.5. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par 

grāmatvedību” prasībām; 

 

5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

5.1. Uzņēmējs apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un izpētījis Projekta 

dokumentāciju un visus apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, tajā skaitā, bet 

ne tikai, Darbu veikšanas klimatiskai joslai atbilstošus laika apstākļus, kā arī pilnībā 

iepazinies ar Objektu un tā būvlaukuma apstākļiem un pievedceļu izvietojumu, ar 

Objektā jau esošajām būvēm un konstrukcijām, to pašreizējo stāvokli, kā arī ar esošo 

inženierkomunikāciju izvietojumu, un atzīt tos par atbilstošiem Līguma saistību 

izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem. 

5.2. Darbu veikšanas procesā Uzņēmējam ir tiesības izmantot tikai tādus Materiālus, 

kuru pielietošana noteikta Projekta dokumentācijā un kuru atbilstība ir apliecināta 

Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Uzņēmējam pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma ir pienākums nekavējoties 

uzrādīt visu būvlaukumā esošo Materiālu atbilstību apliecinošos dokumentus. 

Uzņēmējs nav tiesīgs Projekta dokumentācijā paredzētos Materiālus aizstāt ar 

citiem Materiāliem, ja vien Puses atbilstoši Līguma noteikumiem par to nav 

vienojušās rakstveidā. 

5.3. Uzņēmējs patstāvīgi nodrošina un veic visu nepieciešamo Materiālu piegādi, 

uzstādīšanu, komplektēšanu, un organizē nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī 

nodrošina pareizu un kvalitatīvu Materiālu izmantošanu Darbu izpildes laikā. 

5.4. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 5.2., 5.3. vai 5.4. punkta noteikumus, vai  Pasūtītājam  

ir radušās pamatotas šaubas par izpildīto Darbu, tai skaitā Materiālu, atbilstību 

Līgumam, un Uzņēmējs tos ir nosedzis ar citiem Darbiem, pirms tam šādus Darbus 

nododot būvuzraugam, parakstot segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju 

pieņemšanas aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam un Uzņēmējam ir 

pienākums veikt šādu Darbu atsegšanu. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas atklājas 

Līguma noteikumu pārkāpumi no Uzņēmēja puses, tad Uzņēmējs sedz visas šādas 

atsegšanas un konstatēto Defektu novēršanas izmaksas. Gadījumā, ja pēc šādas 

atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi, tad Pasūtītājs sedz visas šādas 

atsegšanas novēršanas izmaksas, un, ja tas ir kavējis Darbus, Darbu izpildes termiņi 

tiek attiecīgi pagarināti par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu 

atsegšanu un nosegtu atsegtos būvdarbus.  

5.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs kādu no veiktajiem Darbiem ir nosedzis ar citiem Darbiem 

un par to nav parakstīts segto darbu akts vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas 

akts, Uzņēmējam šādu nosegto Darbu atsegšana ir jāveic par saviem līdzekļiem, 

neatkarīgi no tā vai tiek vai netiek konstatēts nosegtajos Darbos Defekts, kā arī 

Uzņēmējam šādā gadījumā nav tiesības prasīt Darbu izpildes termiņu pagarinājumu. 

5.6. Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo 

būvdarbu izpildu dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām un nodot to Pasūtītājam. Izpildu dokumentāciju (segto 

darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, 

tehniskās pases, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, ražotāju tehniskās pases, 

garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati, ģeodēzijas 

uzmērījumi, u.c.) Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Būvniecības 
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ikmēneša izpildes aktu par iepriekšējā atskaites periodā izpildīto Darbu apjomu. 

Izpildu dokumentācija Pasūtītājam ir iesniedzama latviešu valodā, divos 

oriģināleksemplāros papīra formātā un digitālā datu nesējā gan *.PDF formātā, gan 

rediģējamā formātā atbilstoši faila tipam, kur fails attiecīgi savietojams ar *.DWG 

vektorgrafiku, *.DOCX, *.XLSX u.tml. 

5.7. Uzņēmējs apņemas Darbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja un būvuzrauga rakstiskās 

pretenzijas par Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un citiem no Līguma 

izrietošajiem jautājumiem un 5 (piecu) darba dienu laikā no katras pretenzijas 

saņemšanas dienas, novērst tajā minētos Defektus vai sniegt motivētu rakstisku 

atteikumu. 

5.8. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu, 

kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu 

atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām. 

5.9. Uzņēmējs apņemas nodrošināt sertificēta un kvalificēta atbildīgo būvdarbu vadītāja, 

kurš norādīts saskaņā ar Līguma 2.1.1. punkta noteikumiem iesniegtajā dokumentā, 

Būvvaldē reģistrēta būvdarbu žurnāla un Līguma 1.2. un 5.6. punktā minēto 

dokumentu atrašanos Objektā visā Darbu veikšanas laikā. 

5.10. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo 

aktu prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti Darbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu. 

5.11. Uzņēmējs Darbu veikšanas laikā nodrošina Pasūtītājam un būvuzraugam brīvu 

piekļuvi Objekta būvlaukumam un Līguma 5.9. punktā minētajai dokumentācijai. 

5.12. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā nodrošina Objektā esošo Materiālu un citu tā 

darbinieku, apakšuzņēmēju un personu, kas attiecināmas uz Uzņēmēju, Objektā 

nogādāto materiālo vērtību apsardzi uz sava rēķina, uzņemoties visu risku un 

atbildību (arī nejaušības risku) par lietu pazušanu, bojāšanu vai bojāeju. 

5.13. Uzņēmējs pats materiāli atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas vai Darbu 

veikšanā iesaistītās personas ar savu darbību vai bezdarbību radījis trešajām 

personām, veicot Darbus Objektā, un apņemas šis sekas nekavējoties novērst, tai 

skaitā atlīdzināt kaitējumu. 

5.14. Uzņēmējs apņemas Līguma summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no 

Pasūtītāja, Darbu izpildes gaitā regulāri izvest no Objekta būvgružus un nodrošināt 

tā utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc Darbu pabeigšanas (līdz 

Galīgā darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai) Uzņēmējs apņemas 

pilnībā izvest no Objekta teritorijas Darbu izpildes gaitā radušos būvgružus, kā arī 

aizvest no Objekta Uzņēmējam piederošo inventāru, darba rīkus, kā arī sakopt 

Objekta teritoriju. Uzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā ir pienākums 

iesniegt Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina būvgružu utilizāciju atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

5.15. Uzņēmējam Līgumā noteikto Darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, 

kuriem plānots nodot izpildei 10% vai vairāk no kopējās Līguma summas tikai 

gadījumā, ja tie ir minēti piegādātāju atlases procedūras ietvaros iesniegtajā 

Uzņēmēja piedāvājumā, vai iepriekš rakstveidā saskaņoti ar Pasūtītāju. Uzņēmējs ir 

pilnībā atbildīgs par savu un Darbu izpildei piesaistīto būvdarbu veicēju un citu 

personu (turpmāk tekstā – “apakšuzņēmēji”) veiktajiem darbiem, kā arī par 

pieļautām kļūdām, trūkumiem, nepilnībām Darbos. Uzņēmējs ir atbildīgs pret 

Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Uzņēmēja 

un tā piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes vai neizpildes ietvaros. 

5.16. Līguma darbības laikā Uzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst 

nomainīt: 
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5.16.1. personālu, kuru iesaistījis Līguma izpildē un par kuru atlases procedūras 

piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas 

atbilstība atlases procedūrā izvirzītajām prasībām ir vērtēta;  

5.16.2. apakšuzņēmēju, uz kura iespējām atlases procedūrā balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību atlases procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām; 

5.16.3. apakšuzņēmēju, kura sniedzamo būvdarbu vērtība atbilstoši Tāmē 

ietvertajā pozīcijām ir 10% no Līguma summas vai lielāka, ja tas neatbilst 

iepriekš minētajā punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk Līguma izpildē 

minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju. 

5.17. Gadījumā, ja pretēji Līguma noteikumiem spēku zaudē kāda no Līguma 8. nodaļā 

noteiktajām apdrošināšanas polisēm, vai “de facto” vai “de jure” Objekta 

būvlaukumā savus pienākumus nepilda atbildīgais būvdarbu vadītājs, Uzņēmējam 

ir pienākums nekavējoties apturēt Darbu izpildi līdz šādu neatbilstību novēršanai. 

Šāda Darbu apturēšana nav pamats Darbu izpildes termiņa pagarināšanai. 

5.18.  Ja Līguma 2.5. punktā noteiktajā kārtībā iesniegtā darbu veikšanas projektā 

neietilpst kāds no Darbu veidiem, tad šādu darbu veikšanas projektu normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā izstrādā un apstiprina pirms attiecīgo Darbu veikšanas. Šādi 

darbu veikšanas projekti, pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas, ir rakstveidā 

saskaņojumi ar Pasūtītāju un būvuzraugu.  

5.19. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Projekta dokumentāciju 

un tā detalizācijas pakāpi, tādējādi jebkurus turpmākos darba vai detalizācijas 

rasējumus Uzņēmējs apņemas savlaicīgi izstrādāt par saviem līdzekļiem un tos 

saskaņot ar autoruzraugu (ja ir) un būvuzraugu. Ja Uzņēmēja izstrādātos darba vai 

detalizācijas rasējumus ir apstiprinājis būvuzraugs vai autoruzraugs (ja ir), tas 

neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par tajā ietverto risinājumu atbilstību Projekta 

dokumentācijai, normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, un ražotāja 

instrukcijām.   

5.20. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Uzņēmēju ar 

Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret 

šo dokumentāciju pretenziju nav. 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājs nodrošina Darbu veikšanai nepieciešamās elektroapgādes un 

ūdensapgādes pieslēgumus. Uzņēmējs tā patērēto elektroenerģiju un ūdeni apmaksā 

atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajiem rēķiniem.  

6.2. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot 

Uzņēmēju, pārtraukt Darbu veikšanu Objektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par 

nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Sagatavojot un iesniedzot 

Uzņēmējam šādu dokumentu tajā jābūt uzrādītam Darbu vai Darbu daļas 

pārtraukšanas iemeslam. Dokumentu paraksta Pasūtītājs un būvuzraugs. Ja Darbu 

vai Darbu daļas pārtraukšanas iemesls nav saistīts ar būvdarbiem, bet trešo personu 

radītiem apstākļiem, papildus jāpievieno dokuments, kas to apstiprina. 

6.3. Gadījumā, ja pēc Būvniecības ikmēneša izpildes akta parakstīšanas tajā atklāj 

Darbu, kurš Objektā nav izpildīts vai Būvniecības ikmēneša izpildes aktā iekļauts 

Darbs, kam ir konstatēts Defekts, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Uzņēmēju, ir 

tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākošā maksājuma, 

kas maksājams Uzņēmējam, ieturēt summu, kas atbilst Uzņēmēja neveikto vai ar 

Defektiem izpildīto Darbu vērtībai. Būvniecības ikmēneša izpildes akta un citu 

dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Uzņēmēju no Darbu 

atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas. 
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6.4. Pasūtītājs nodrošina Darbu būvuzraudzību, ko veic ________________, vienotais 

reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas 

Nr. ______________, darbinieks _______, tālr. ________, e-pasts:_______. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības ne biežāk, kā reizi nedēļā pieprasīt no Uzņēmēja rakstiskas 

ziņas par darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem, kas norādīti Darbu izpildes 

grafikā. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā 

pieprasījuma saņemšanas brīža rakstveidā sniegt Pasūtītājam šajā Līguma punktā 

minētās ziņas. 

6.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja Uzņēmēja 

izpildītie Darbi neatbilst Līguma noteikumiem. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) 

darba dienu laikā nozīmēt citu būvdarbu vadītāju, kura kvalifikācija un pieredze nav 

mazāka par sākotnēji piedāvātā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju un pieredzi, 

Pasūtītājam iesniedzot Līguma 2.1.1. un 2.1.6. punktā minētos dokumentus. 

6.7. Pasūtītājam ir pienākums sagatavot un nosūtīt ziņojumu (kuru parakstījis Pasūtītājs 

un Pasūtītāja būvuzraugs) Altum par visu izpildu dokumentāciju, lai Altum varētu 

veikt būvniecības kvalitātes un tehniskās dokumentācijas pārbaudi, un sniegt 

atzinumu. 

6.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, 

bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju 

un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma un 

normatīvo aktu noteikumiem.  

 

7. Darbu pieņemšanas kārtība 

7.1. Darbu izpildes termiņi ir norādīti Darbu izpildes grafikā un atkāpes no tā ir 

pieļaujamas tikai Līgumā noteiktajos gadījumos. 

7.2. Uzņēmējam ir pienākums līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniegt 

Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par izpildītajiem Darbiem 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī. Gadījumā, ja Uzņēmējs Būvniecības ikmēneša 

izpildes aktu neiesniedz šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir 

tiesības to neizskatīt – šādā gadījumā Uzņēmējs izpildītos Darbus iekļauj nākamajā 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktā, kas iesniegts šajā Līguma punktā noteiktajā 

termiņā.  

7.3. Puses vienojas, ka Uzņēmējam Būvniecības ikmēneša izpildes akts pirms 

iesniegšanas Pasūtītājam ir jāsaskaņo ar būvuzraugu, saņemot tā paraksta oriģinālu 

uz dokumenta iesējuma oriģināla. Būvuzrauga rakstisks Būvniecības ikmēneša 

izpildes akta saskaņojums nav uzskatāms par Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja 

puses. 

7.4. Uzņēmējs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, ja to 

rakstveidā nav apstiprinājis būvuzraugs vai gadījumā, ja par Būvdarbu ikmēneša 

izpildes aktā iekļautajiem Darbiem nav izstrādāta, parakstīta un novietota Objektā 

būvniecības izpildu dokumentācija.  

7.5. Uzņēmējs apņemas iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem. Jebkuru Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktu, kurš tiek noformēts un parakstīts atbilstoši šim Līgumam, 

Puses vienojas uzskatīt par tādu dokumentu, kas, lai gan fiksē attiecīgās Darbu daļas 

faktisko izpildi un noteiktu maksājuma apmēru, tomēr nav Pušu apliecinājums par 

pilnvērtīgu Līguma izpildi attiecībā uz šīm Darbu daļām, kā arī nesadala Līgumā 

noteikto Darbu kopumu atdalāmās daļās. Neskatoties uz to, ka Puses ir parakstījušas 

šos aktus, Pasūtītājam saglabājas tiesības celt iebildumus un prasījumus par jebkuru 
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Darbu kvantitāti un kvalitāti līdz Galīgā darbu pieņemšanas un nodošanas akta 

parakstīšanai.  

7.6. Pasūtītājam ir pienākums saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegto Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktu izskatīt 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas, ar 

nosacījumu, ka to iepriekš ir parakstījis būvuzraugs. Pasūtītājs minētajā termiņā ir 

tiesīgs iesniegt Uzņēmējam rakstisku atteikumu parakstīt iesniegto Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktu, norādot, kurus Darbus tas atsakās pieņemt un 

nepieņemšanas iemeslus.  

7.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.6. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Uzņēmējam 

rakstisku atteikumu parakstīt Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, tad Uzņēmējs ne 

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu novērš konstatētās neatbilstības Darbos, tai skaitā 

izpildu dokumentācijā, vai izlabo Būvdarbu ikmēneša izpildes aktu, un iesniedz to 

Pasūtītājam atkārtotai izskatīšanai. Šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā atkārtoti 

iesniegtu Būvdarbu ikmēneša izpildes aktu Pasūtītājs izskata Līguma 7.6. punktā 

noteiktajā termiņā.  

7.8. Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir pienākums novērst visus Pasūtītāja Darbos 

konstatētos Defektus termiņā, kas nepieciešams šāda apjoma un rakstura Defektu 

novēršanai, bet nepārsniedzot galējo Darbu izpildes termiņu. Ja Uzņēmējs atsakās 

novērst defektus, tad Pasūtītājs var vērsties pie trešās personas, lai defekti tiktu 

novērsti, pēc tam izmaksas piedzenot no Uzņēmēja. 

7.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.6. punktā noteiktajā termiņā neparaksta 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktu vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek 

uzskatīts, ka Pasūtītājs ir akceptējis iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, 

un tas būs par pamatu, lai Uzņēmējs varētu iesniegt Pasūtītājam rēķinu par 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādīto darbu apmaksu, savukārt Pasūtītājam 

ir pienākums šādu rēķinu apmaksāt Līgumā noteiktā termiņā. 

7.10. Puses vienojas, ka Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izpildītajiem 

Darbiem, pēc tam, kad ir parakstīts atbilstošs Būvniecības ikmēneša izpildes akts 

vai ir iestājies Līguma 7.9. punktā noteiktais gadījums par Pasūtītāja noklusējumu. 

Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt rēķinu, kas iesniegts neievērojot šo Līguma 

punktu, kā arī nav pienākums celt ierunas pret to. 

7.11. Sākotnējā visu darbu pieņemšana – nodošana: 

7.11.1. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Darbus, izņemot 

Darbu izpildes rezultāta nodošanu ekspluatācijā un garantijas saistības, 

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja parakstītu un 

Būvuzrauga apstiprinātu Sākotnējo visu Darbu pieņemšanas un nodošanas 

aktu (turpmāk tekstā - „Sākotnējais visu Darbu pieņemšanas un 

nodošanas akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma pielikumā 

(7. pielikums). Iesniedzamajam Sākotnējam visu Darbu pieņemšanas un 

nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno visus nepieciešamos dokumentus, 

izpildu rasējumus, Materiālu ekspluatācijas rokasgrāmatas un instrukcijas, 

Materiālu kvalitātes apliecinošos dokumentus, ekspertīžu atzinumus vai 

tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina 

Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš, un dod iespēju 

Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi. 

7.11.2. Saņemto Sākotnējo visu Darbu Pieņemšanas un nodošanas aktu un tam 

pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba 

dienu laikā no to saņemšanas. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par Darbu 

izpildi, Pasūtītājs šajā punktā norādītajā termiņā paraksta saņemto 

Sākotnējo visu Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un vienu tā 

eksemplāru atgriež Uzņēmējam. 
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7.11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Darbus un atteikties parakstīt 

Sākotnējo visu Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir 

iebildumi par veikto Darbu kvalitātes atbilstību šim Līgumam, tā 

pielikumiem, tai skaitā Projekta dokumentācijai, normatīvo aktu prasībām 

vai piemērojamajiem standartiem, vai Sākotnējam visu Darbu pieņemšanas 

un nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, 

kas apstiprina Darbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju Pasūtītājam 

pārbaudīt Darbus. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir šādi iebildumi, Pasūtītājam 

jānoformē un jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums pieņemt 

Darbus, norādot uz Darbu nepieņemšanas iemesliem.  

7.11.4. Motivēta atteikuma pieņemt Darbus gadījumā Uzņēmējs par saviem 

līdzekļiem nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās neatbilstības, tai skaitā 

Defektus. Pēc neatbilstību, tai skaitā Defektu, novēršanas tiek atkārtota 

attiecīgā Darbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma 7.11. punkta 

noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka 

Pasūtītāja atteikums pieņemt Darbus nav pamats Darbu izpildes termiņa 

pagarināšanai. 

7.11.5. Ja Pasūtītāja Darbos konstatētās neatbilstības, tai skaitā Defekti, Pasūtītāja 

ieskatā ir nebūtiski, Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, veikt 

Sākotnējo visu Darbu pieņemšanu un nodošanu saskaņā ar šīs Līguma 

nodaļas noteikumiem un parakstīt Sākotnējo visu Darbu pieņemšanas un 

nodošanas aktu, šādā Sākotnējā visu Darbu pieņemšanas un nodošanas aktā 

norādot neatbilstības, tai skaitā Defektus, kurus Uzņēmējam uz sava rēķina 

jānovērš līdz galīgajai Darbu nodošanai.  

7.12. Galīgā darbu pieņemšana un nodošana: 

7.12.1. Kad Uzņēmējs un Pasūtītājs parakstījuši Sākotnējo Darbu pieņemšanas un 

nodošanas aktu atbilstoši šī Līguma 7.11. punkta noteikumiem, Uzņēmējs 

veic visas nepieciešamās darbības, lai būvvalde apliecinājuma kartē vai 

paskaidrojuma rakstā veiktu ierakstu par būvdarbu pabeigšanu, vai, ja ir 

saņemta būvatļauja, ēku vai tās daļu pieņemtu ekspluatācijā, apstiprinot 

aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, tai skaitā, bet ne tikai, 

ja nepieciešams, saņem no Pasūtītāja un kompetentām personām 

apliecinājumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, atzinumus ēkas vai tās 

daļas gatavību ekspluatācijā no personām, kas izsniegušas tehniskos vai 

īpašos noteikumus, un citus nepieciešamos dokumentus. Objekta 

pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

7.12.2. Pēc būvvaldes atzīmes apliecinājuma kartē vai paskaidrojumu rakstā par 

būvdarbu pabeigšanu, vai būvvaldes apstiprināta akta par būvobjekta vai tās 

daļas pieņemšanu ekspluatācijā, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) 

eksemplārus Uzņēmēja parakstītu un būvuzrauga apstiprinātu Galīgo Darbu 

pieņemšanas un nodošanas aktu (šī Līguma tekstā saukts „Galīgais Darbu 

pieņemšanas un nodošanas akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma 

pielikumā (8. pielikums). Iesniedzamajam Galīgajam Darbu pieņemšanas 

un nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno šī Līguma 7.12.1. punkta prasībām 

atbilstošu apliecinājumu karti, paskaidrojuma rakstu vai aktu par ēkas vai 

tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu žurnālu, kā arī visus 

nepieciešamos dokumentus, izpildu rasējumus un materiālus, kas apliecina 

Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju 

Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi.  

7.12.3. Saņemto Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un tam pievienotos 

dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata, paraksta un vienu tā 
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eksemplāru atgriež Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad 

pienācīgi izpildīts pēdējais no sekojošiem nosacījumiem: 

7.12.3.1. Darbi izpildīti atbilstoši šim Līgumam, Projekta dokumentācijai, 

normatīvo aktu prasībām un piemērojamajiem standartiem, tai 

skaitā pienācīgi novērsti Defekti, kas norādīti Sākotnējā Darbu 

pieņemšanas un nodošanas aktā; pilnībā veikta būvdarbu 

demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta 

Darbu izpildes vietas un Objekta ģenerāltīrīšana; 

7.12.3.2. Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko 

paredz šis Līgums vai normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis 

Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko Pasūtītājs atzinis par 

pietiekamu; 

7.12.3.3. Uzņēmējs saņēmis un iesniedzis Pasūtītājam šī Līguma 

7.12.1. punktā paredzētajām prasībām atbilstošu apliecinājuma 

karti vai paskaidrojuma rakstu ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu 

vai aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī 

citus dokumentus, kas nepieciešami Darbu rezultāta pienācīgai 

ekspluatācijai. 

7.12.4. Pasūtītājs atsaka galīgo Darbu izpildes pieņemšanu, ja Darbi neatbilst 

Līgumam vai būvuzraugs atsakās parakstīt galīgo Darbu pieņemšanas un 

nodošanas aktu. Pēc Defektu novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz 

Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu Darbu izpildes pieņemšanu 

Līguma 7.12. punktā noteiktajā kārtībā. Strīdi par Defektiem tiek risināti 

Līguma 7.14. punktā noteiktajā kārtībā. Tomēr Pasūtītājam pastāv izvēles 

tiesības parakstīt Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu arī tad, ja 

veiktajiem Darbiem ir konstatēti Defekti – šādā gadījumā konstatētie 

Defekti un to novēršanas termiņi tiek norādīti Galīgajā Darbu pieņemšanas 

un nodošanas aktā, un Uzņēmējs šādus Defektus novērš kā Garantijas laika 

Defektus, tai skaitā Defektu nenovēršanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs 

Uzņēmējam piemērot tādas pašas sankcijas, kā Garantijas periodā 

konstatētajiem, bet laikā nenovērstajiem Defektiem. 

7.12.5. Lai novērstu domstarpības, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītāja apstiprināts 

Galīgais Darbu pieņemšanas un nodošanas akts dod Uzņēmējam tiesības 

prasīt vienīgi samaksu, bet neatņemt Pasūtītājam tiesības celt iebildumus 

par Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, tajā skaitā neapliecina, ka 

Uzņēmējs ir iesniedzis visu un pienācīgā kārtā noformētu veikto Darbu 

izpildu dokumentāciju. Tāpat Pasūtītāja, autoruzrauga vai būvuzrauga 

apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību nodošanai kompetentām 

valsts un pašvaldību iestādēm vai valsts un pašvaldību iestāšu 

apstiprinājums par būvdarbu pabeigšanu (pieņemšanu ekspluatācijā) 

neaizstāj Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un neapliecina, ka 

Uzņēmējs ir izpildījis visus Līgumā paredzētos Darbus un ir pamats 

parakstīt Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu – minētiem 

dokumentiem, pat ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs tos paraksta 

bez piebildēm, ir vienīgi administratīva nozīme. 

7.13. Ja Uzņēmējs Līgumā vai Līgumā noteiktajā kārtībā noteiktajos termiņos atsakās 

novērst vai nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā Darbos konstatētos Defektus, tad 

Pasūtītājam ir tiesības visas atbilstošās Defektu novēršanas izmaksas un tādējādi 

radušos zaudējumus ieturēt no Uzņēmējam maksājamām summām, kā arī šādu 

izmaksu un zaudējumu segšanai izmantot Uzņēmēja saskaņā ar Līguma 8. punktu 

iesniegtos nodrošinājumus. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaksāt naudas līdzekļus 

saskaņā ar bankas garantiju vai pieprasīt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (iesniegt 
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prasību bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā 

stāvošām izmaksām vai zaudējumiem, kā arī, līdz naudas līdzekļu saņemšanai no 

bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības šādus naudas 

līdzekļus atprasīt no Uzņēmēja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu apmērs ir lielāks 

nekā to sedz bankas garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu jebkurā 

gadījumā ir pienākums segt Uzņēmējam. 

7.14. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pusēm par Darbu atbilstību šim Līgumam, to 

apjomiem, konstatētajiem Defektiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieaicināt  

neatkarīgu ekspertu. Šādas ekspertīzes izmaksas apmaksā tā Puse, kuras viedoklis 

par strīda jautājumu ir pretējs eksperta lēmumam par šo jautājumu. Ja Puses 

nepiekrīt eksperta secinājumiem un Pusēm neizdodas strīdu atrisināt pārrunu ceļā, 

tad jebkurai no Pusēm ir tiesības šādu strīdu nodot izskatīšanai Latvijas Republikas 

tiesā. Lai novērstu domstarpības, ne vienai no Pusēm, lai celtu prasību tiesā, nav 

pienākums sākotnēji saņemt ekspertīzes slēdzienu. 

8. Garantijas un apdrošināšana 

8.1. Veikto Darbu, tajā skaitā visu izmantoto Materiālu, garantijas laiks  ir 60 

(sešdesmit) mēneši. Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā 

noteiktajā kārtībā ir parakstījušas Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. 

Uzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti saskaņā ar Līguma un tā pielikumu 

noteikumiem Līgumā noteiktajā kārtībā un pilnībā saglabās savas tehniskās, 

funkcionālās un tehniskās īpašības un vizuālo izskatu garantijas laikā, un ka 

Uzņēmējs par saviem līdzekļiem nekavējoties veiks jebkuru Darbos radušos 

Defektu novēršanu, kurus Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Uzņēmējam gan Darbu 

izpildes laikā, gan garantijas laikā. 

8.2. Uzņēmējs apņemas ierasties Objektā un novērst Darbos konstatētos Defektus, par 

kuriem Pasūtītājs ir paziņojis Uzņēmējam garantijas laikā, 7 (septiņu) darba dienu 

laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Novēršot Defektus, 

Uzņēmējam ir pienākums novērst arī tādus Objekta bojājumus, kas radušies Defekta 

dēļ vai Defekta novēršanas laikā.  

8.3. Strīdi par Defektiem tiek risināti Līguma 7.14. punktā noteiktajā kārtībā. Šajā 

Līguma punktā minētais strīds neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma likvidēt Defektus 

Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

8.4. Ja Defekta novēršanai Uzņēmējam pamatotu tehnisku vai klimatisku apstākļu dēļ 

nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 8.2. punktā, tad Uzņēmējs Līguma 

8.2. punktā noteiktajā termiņā nekavējoties uzsāk Defekta novēršanu, tai skaitā veic 

objektīvi nepieciešamos pasākumus, lai Defektu rezultātā netiktu bojātas citas 

Objekta daļas, un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda 

apjoma un rakstura Defekta novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju. 

8.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda vai kavējas pildīt Līguma 8.2. vai 8.4. punktā 

noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Uzņēmēja rēķina par tā brīža tirgus cenām, 

ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst Defektus pats vai 

piesaistīt trešās personas, par to paziņojot Uzņēmējam. Uzņēmējam visas ar Defektu 

novēršanu saistītās izmaksas, tai skaitā priekšā stāvošās, un zaudējumus ir 

pienākums atlīdzināt Pasūtītājam ne vēlā kā 10 (desmit) dienu laikā no tā rakstveida 

pieprasījuma, kuram ir pievienota Defektu novēršanas izmaksu tāme, nosūtīšanas 

Uzņēmējam, tai skaitā, ja par to apmēru pastāv strīds.  

8.6. Ja Uzņēmējs Līguma 8.5. punktā noteiktajā termiņā neatlīdzina Pasūtītājam Defekta 

novēršanas izmaksas un zaudējumus, par šo summu tiek samazināta Līguma summa 

un Pasūtītājs šādu izmaksu un zaudējumu segšanai ir tiesīgs izmantot Līguma 

ietvaros Uzņēmēja iesniegtās garantijas. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaksāt 

naudas līdzekļus saskaņā ar bankas garantiju vai izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību 
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(iesniegt prasību bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, 

priekšā stāvošām izmaksām, kā arī, līdz naudas līdzekļu saņemšanai no bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības šādus naudas līdzekļus atprasīt 

no Uzņēmēja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu apmērs ir lielāks nekā to sedz 

bankas garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu jebkurā gadījumā ir 

pienākums segt Uzņēmējam. 

8.7. Uzņēmējs apdrošina savu un būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību 

saistībā ar Darbu veikšanu Objektā par kopējo apdrošinājuma summu atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs apņemas 

apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš 

rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. 

8.8. Uzņēmējs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma summu ne 

mazāku par Līguma 4.1. punktā noteikto Līguma summu. Uzņēmējs apņemas 

apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš 

rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. 

8.9. Uzņēmējam ir pienākums sniegt Pasūtītājam no šī Līguma izrietošo saistību 

nodrošinājumu (šī Līguma tekstā – “Līguma izpildes nodrošinājums”), kas pēc 

Uzņēmēja izvēles var būt:  

8.9.1. par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju kreditējošai bankai vai Altum noformēts 

nodrošinājuma dokuments par savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi 

(šī Līguma tekstā – “Darbu izpildes garantija”), kuru izdevusi 

apdrošināšanas sabiedrība vai banka. Ar Darbu izpildes garantiju 

nodrošināmai summai ir jābūt ne mazākai par 10 % (desmit procentiem) no 

Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas un termiņam, kādā 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam 

kā Gala termiņš, kam pieskaitāmas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas; 

8.9.2. ieturējuma nauda 10% (desmit procentu) apmērā no katrā Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktā norādītās attiecīgajā periodā apstiprināto izpildīto 

Darbu summas, ko Pasūtītājs ietur no katra maksājuma, kas Uzņēmējam 

tiek veikts saskaņā ar Būvniecības ikmēneša izpildes aktu un attiecīgu 

rēķinu (šī Līguma tekstā – “Ieturējuma nauda”).  

8.10. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam par labu Pasūtītājam un Pasūtītāju kreditējošai 

bankai vai Altum noformētu nodrošinājuma dokumentu par Uzņēmēja Līgumā 

noteikto garantijas laika saistību izpildi (šī Līguma tekstā – “Garantijas laika 

garantija”), kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai banka. Garantijas laika 

garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt 

apdrošināšanas atlīdzību, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu dēļ neveic Defektu 

novēršanu. Ar Garantijas laika garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai 

kā 5% (pieci procenti) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas un 

termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu veikt naudas līdzekļu 

izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā Līguma 8.1. punktā noteiktajam garantijas laikam, 

kam jāpieskaita 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Uzņēmējam, pirms Garantijas 

laika garantijas iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot 

Garantijas laika garantijas dokumenta projektu.  

8.11. Līguma 8. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm un garantijām (izņemot 

Līguma 8.11.punktā minēto garantiju) ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja 

nav parakstīts Galīgais Darbu pieņemšanas un nodošanas akts un Darbu izpildes 

garantijas termiņš vai kāda no Līguma 8.7. vai 8.8. punktā noteiktajām 

apdrošināšanas polisēm ir mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Uzņēmējam 

ir pienākums iesniegt dokumentu, kas pagarina Darbu izpildes garantijas vai 
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apdrošināšanas polisi par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām. Šādi Uzņēmējam ir 

jārīkojas katru reizi, līdz tiek parakstīts Galīgais Darbu pieņemšanas - nodošanas 

akts.  

8.12. Saistību izpildes garantijā un Garantijas laika garantijās, kuras Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam, jebkurā gadījumā ir jābūt ietvertiem nosacījumiem, ka tās bez Pasūtītāja 

piekrišanas nav grozāmas, Uzņēmējam nav tiesības vienpusēji atkāpties no tām un 

tās nav izbeidzamas Uzņēmēja maksātnespējas procesa pasludināšanas dēļ.  

8.13. No Ieturējuma naudas un naudas līdzekļiem, kas tiek saņemti, pieprasot to izmaksu 

saskaņā ar Darbu izpildes garantiju un Garantijas laika garantiju, Pasūtītājs ir tiesīgs 

segt esošus un priekšā stāvošus Pasūtītāja prasījumus pret Uzņēmēju, tai skaitā 

kaitējumu, zaudējumus, procentus, līgumsodus. Par prasījuma segšanu izmantojot 

Ieturējuma naudu vai naudas līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar Darbu izpildes 

garantiju un Garantijas laika garantiju, Pasūtītājam ir jāpaziņo Uzņēmējam 30 

(trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad attiecīgais Pasūtītāja prasījums 

faktiski ir segts.  

9. Strīdu risināšana un Pušu atbildība 

9.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas 

skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc 

piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma 

termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma 

procentus 0,05 % (piecas simtdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma 

summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma 

dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu 

samaksu. 

9.3. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību 

izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % (piecas simtdaļas 

procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru 

kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad 

Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību. 

9.4. Ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai būvvaldes būvinspektors, konstatē, ka Uzņēmējs nav 

izpildījis tam Līguma 5.10. vai 5.11. punktā noteikto pienākumu, Uzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas 

norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru reizi, kad konstatēts Līguma 5.10. vai 

5.11. punkta pārkāpums. 

9.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma 

un neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie 

nepārsniedz līgumsodu apmēru.  

 

10. Materiālu apstiprināšana un Līguma grozījumi 

10.1. Ja Projekta dokumentācijā nav norādīts konkrēts Materiāls vai nav specificēts kāds 

tā raksturlielums, vai arī atbilstoši Projekta dokumentācijai Uzņēmējs vēlas to 

aizstāt ar ekvivalentu, ir nepieciešams saņemt Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta 

dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) iepriekšēju rakstveida 

piekrišanu, savlaicīgi iesniedzot attiecīgo Materiālu ekvivalentu saskaņošanas aktu, 

izmantojot Līgumā 9. pielikumā pievienoto veidni (Forma Nr.A1). Materiālu 

ekvivalentu saskaņošanas aktā Uzņēmējs norāda objektīvo pamatojumu, Uzņēmējs 
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un Projekta izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina ekvivalenci, pievienojot 

Materiālu parametru savstarpēju salīdzinājuma tabulu, kā arī citus nepieciešamos 

dokumentus un informāciju. Šāda ekvivalentu sasakņošana nav Līguma grozījumi. 

10.2. Ievērojot Līguma noteikumus, kā arī, ņemot vērā citus ar DME attiecīgo projektu 

saistītos līgumus un citus tiesību aktus, Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma 

grozījumiem, ja tam ir nepieciešamība (objektīvs pamatojums) un tie negatīvi 

neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, kas 

jānodrošina pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā.  

10.3. Pusēm rakstveidā vienojoties, Projekta dokumentācijā paredzētie Materiāli var tikt 

aizstāti ar jauniem vai citiem savstarpēji aizvietojamiem Materiāliem, gadījumā, ja 

sākotnēji paredzētie ir novecojuši, nav pieejami, to piegāde ir objektīvi apgrūtināta, 

to uzstādīšana vai būvniecība faktiski izrādās neiespējama, vai arī jaunie Materiāli 

ir kvalitatīvāki vai ekonomiskāki, vai arī citos objektīvi pamatotos gadījumos, ko 

akceptē Pasūtītājs. Šādā gadījumā Uzņēmējs, Pasūtītājs, būvuzraugs un Projekta 

dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) paraksta izmaiņu aktu, 

izmantojot Līgumā 10. pielikumā pievienoto veidni (Forma Nr.A2), kurā ir ietverts 

Uzņēmēja un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) 

apliecinājums. Izmaiņu aktā Uzņēmējs norāda nomaiņas objektīvo pamatojumu, 

apliecina Darbu savstarpējo aizvietojamību un Līguma summas izmaiņas, 

pievienojot attiecīgu izmaiņu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi, 

Materiālu parametru savstarpēju salīdzinājumu, kā arī citus nepieciešamos 

dokumentus un informāciju.  

10.4. Puses var vienoties par Darbu, kas ir iekļauti Projekta dokumentācijā, izslēgšanu, 

atbilstoši izslēgtajiem Darbiem, samazinot Līguma summu. Šādā gadījumā 

Uzņēmējs, Pasūtītājs, būvuzraugs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai 

autoruzraugs (ja ir) paraksta izmaiņu aktu, izmantojot Līgumā 11. pielikumā 

pievienoto veidni (Forma Nr.A3). Izmaiņu aktā ir jānorāda izslēdzamie Darbi, 

pamatojums Darbu izslēgšanai, Līguma summas samazinājums, pievienojot 

izmaiņu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi, un cita būtiska 

informācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Ja Puses par rakstveidā 

vienojas, sagatavojot attiecīgus izmaiņu aktus (Forma Nr.A2 vai Forma Nr.A4), 

Līguma summas samazinājums var tikt izmantots savstarpēji aizvietojamo Darbu, 

tai skaitā Materiālu, sadārdzinājumam, papildus Darbiem vai neparedzētiem 

Darbiem. Ja izslēgto Darbu rezultātā netiek sasniegti Objekta energoefektivitātes 

rādītāji, vienlaikus ar šāda akta parakstīšanu ir Pusēm ir jāparaksta Izmaiņu akts 

(Forma Nr.A2 un/vai Forma Nr.4), kas paredz tādu Materiālu nomaiņu vai papildu 

vai neparedzēto Darbu veikšanu, lai tiktu sasniegti Objekta energoefektivitātes 

rādītāji.  

10.5. Puses var vienoties par nepieciešamiem papildu Darbiem vai neparedzētiem 

Darbiem, kas nav iekļauti Projekta dokumentācijā šajā Līgumā noteiktā kārtībā. 

Šādā gadījumā Uzņēmējs, Pasūtītājs, būvuzraugs un Projekta dokumentācijas 

izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) paraksta izmaiņu aktu, izmantojot Līgumā 

12. pielikumā pievienoto veidni (Forma Nr.A4). Izmaiņu aktā tiek ietverts 

pamatojums papildu Darbiem vai neparedzētiem Darbiem, Līguma summas 

palielinājums, pievienojot attiecīgu izmaiņu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un 

lokālo tāmi, un cita būtiska informācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus. 

Papildus un neparedzētie Darbi var tikt veikti, ja: 

10.5.1. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu Darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā 

Projekta dokumentācijā, un Uzņēmēja maiņa radītu būtisku izmaksu 

pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā 

aizvietojamība vai savietojamība ar šī Līguma ietvaros veiktiem Darbiem, 

tai skaitā Materiāliem, vai Uzņēmēja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 
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10.5.2. Pasūtītājam ir nepieciešamas veikt tādus Būvdarbus, kas sākotnēji netika 

iekļauti Projekta dokumentācijā un tos iepriekš nevarēja paredzēt, vai ir 

nepieciešams veikt papildu Darbus, kas bija iekļauti sākotnējā Projekta 

dokumentācijā, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi 

noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus. 

10.6. Līguma grozījumi nekādā gadījumā nevar palielināt DME projekta ietvaros 

paredzētās un Līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnēji apstiprinātās attiecināmās 

izmaksas. Visas izmaksas, kas pārsniedz Līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnēji 

apstiprinātās attiecināmās izmaksas, ir neattiecināmās izmaksas. 

10.7. Ja Puses ir vienojušās par attiecīgiem Līguma grozījumiem saskaņā Līguma 10.3. 

vai 10.4. punkta noteikumiem, tad šādu Līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu 

secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, 

kuri izdarīti, lai iekļautu papildus un neparedzētos Darbus atbilstoši Līguma 

10.5. punktam), nedrīkst pārsniegt 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās 

Līguma summas. Attiecībā uz grozījumiem, kuros paredzēts nomainīt savstarpēji 

aizvietojamus Materiālus (Līguma 10.3. punkts), jāņem vērā tikai cenas atšķirība 

(cenas starpība). Atbilstoši Līguma 10.5. punkta noteikumiem papildu un 

neparedzēto Darbu Līguma summas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto 

grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) 

attiecībā uz katru gadījumu no Līguma summas, kas minēts Līguma 10.5.1. un 

10.5.2. punktā. 

10.8. Puses vienojas, ka izslēgto Darbu un papildu un neparedzēto Darbu cenas tiks 

noteiktas atbilstoši Tāmē iekļauto Darbu cenām, bet, ja Tāmē attiecīgu papildus vai 

neparedzētu Darbu izmaksas nav, atbilstoši līdzīgu Darbu vidējām cenām tirgū. 

10.9. Pušu parakstīti izmaiņu akti (Līguma 10., 11. un 12. pielikums) ir Līguma grozījumi 

un atsevišķu vienošanos dokumentu parakstīšana šādos gadījumos nav 

nepieciešama. Izmaiņu akti, ar kuriem groza Līguma summu vai Darbu izpildes 

termiņu, stājas spēkā tikai pēc atbilstošas vienošanās par Līguma grozījumiem 

parakstīšanas un saskaņošanas ar Altum.  

 

11. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana 

11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa vai 

pārtraukt Darbu izpildi, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot 

Uzņēmējam, ja: 

11.1.1. Uzņēmējs uzsāk likvidāciju; 

11.1.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

11.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja 

maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā 

pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu tiek izbeigta 

vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība; 

11.1.4. Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.1. punktā noteikto pienākumu tajā 

noteiktajā termiņā; 

11.1.5. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs 

nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes 

termiņiem vairāk kā 10 (desmit) darba dienas; 

11.1.6. Uzņēmējs atkārtoti pieļāvis Līguma 5.10. vai 5.11. punkta pārkāpumu; 

11.1.7. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Uzņēmējs 

nav pieņēmis Objektu, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu 

(4. pielikums); 

11.1.8. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā 

Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
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būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu 

sankcijas.  

11.1.9. Uzņēmējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis 

nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

11.1.10. Uzņēmējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis 

normatīvo aktu attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi; 

11.1.11. ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams līguma saistību izpildes 

nodrošinājums, un tas pēc pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu 

līdzvērtīgu nodrošinājumu uz pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem; 

11.1.12. Uzņēmējs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 

11.1.13. Uzņēmējs pasūtītājam nodarījis zaudējumus. 

11.2. Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas, iemeslu norādīšanas un 

pienākuma atlīdzināt zaudējumus, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski brīdinot Uzņēmēju. 

11.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 

10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja: 

11.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju; 

11.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja 

maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku 

ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu tiek 

izbeigta vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība; 

11.3.3. Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos 

maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas un 

maksājums nav veikts 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Uzņēmēja 

brīdinājuma saņemšanas. 

11.4. Līguma 11.2. un 11.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir 

apmaksāt Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma 

izbeigšanas brīdi. 

11.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši Līguma 

6.3. punkta noteikumiem. 

11.6. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vai arī Pasūtītājam 

pārtraucot Darbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, Uzņēmēja 

pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas pilnībā atbrīvot 

būvlaukumu no Uzņēmēja inventāra, darba rīkiem, personāla u.c., nodot Objektu 

Pasūtītājam analoģiski kārtībai, kāda ir noteikta Līguma 7.11. punktā un iesniegt 

garantijas laika garantiju par paveiktajiem būvdarbiem, maksājuma uzdevumu par 

apdrošināšanas prēmijas samaksu un apdrošinātāja apliecinājumu par polises spēkā 

esamību. Ja Līgums tiek izbeigts un tas nav saistīts ar Pasūtītāja saistību neizpildi 

(Līguma 11.3. punkts) vai Pasūtītājs pārtrauc Darbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. 

punkta noteikumiem, no dienas, kad Līgums ir izbeigts vai paziņots par Darbu 

pārtraukšanu, Uzņēmējam nav tiesību veikt nekādu Darbu izpildi, Defektu 

novēršanu, pretējā gadījumā Uzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par visiem 

zaudējumiem.  

11.7. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības, bet 

ne pienākums, apmaksāt Objektā piegādāto, bet vēl neiebūvēto Materiālu vērtību, 

tādējādi tās iegūstot savā īpašumā. Ja jebkādu iemeslu dēļ Līgums tiek izbeigts vai 

Pasūtītājs pārtrauc Darbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, uz 

Darbiem, kas ir izpildīti līdz Līguma izbeigšanai vai pārtraukšanai ir spēkā Līguma 

8.1. punktā noteiktā garantija un Uzņēmējam saglabājas visi ar garantiju izpildi 

saistītie pienākumi un tiesības. Līguma izbeigšanas gadījuma garantijas periods tiek 
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skaitīts no dienas, kad Uzņēmējs saskaņā ar Līguma 11.7. punkta noteikumiem 

Objektu ir nodevis Pasūtītājam. 

11.8. Ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma vai pārtrauc Darbu izpildi saskaņā ar Līguma 

11.1. punkta noteikumiem vai Uzņēmējs, tai skaitā jebkurš tā līgumiskais vai 

likumiskais pārstāvis, vienpusēji atkāpjas no Līguma un šāda atkāpšanās nav saistīta 

ar Pasūtītāja saistību neizpildi (Līguma 11.3. punkts) vai nepārvaramas varas 

apstākļiem (Līguma 12. nodaļa), proporcionāli atlikušajam garantijas periodam tiek 

samazināta Līguma summa par garantijas saistību izpildi, kas ir 5% (pieciem 

procentiem) no Līguma summas. Piemēram, ja Uzņēmējs vienpusēji atkāpjas no 

Līguma garantijas laika divpadsmitā mēneša pēdējā dienā, skaitot no garantijas 

perioda sākuma, tad Līguma summa tiek samazināta par 4% (četriem procentiem) 

no kopējās Līguma summa, ņemot vērā visas pēc Līguma izbeigšanas veiktās 

Līguma summas izmaiņas.  

12. Nepārvaramas varas apstākļi 

12.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, 

sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu 

iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst 

nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību 

pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no 

jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. 

12.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu 

vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai 

Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī 

jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas. 

12.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt 

Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē 

otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas 

varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko 

rīcību Līguma izpildē. 

13. Finanšu rezerves izlietojums un izmaiņas darbu daudzumos 

13.1. Šis ir vienības cenu Līgums un darbu daudzumu sarakstā dotie darbu daudzumi ir 

aptuveni un var atšķirties no uzmērītajiem daudzumiem, veicot Projekta 

dokumentācijā paredzētos darbus. 

13.2. Līguma 4.1.1 punktā noteiktā Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 

izmantojama faktiski izpildīto un Pasūtītāja pieņemto darbu daudzumu apmaksai 

šādos gadījumos: 

13.2.1. ja faktiskie darbu daudzumi ir lielāki nekā Projekta dokumentācijā 

paredzētie un ir ievēroti Līguma 13.3.punkta nosacījumi; 

13.2.2. par darbiem, kas nav paredzēti Projekta dokumentācijā, ir radušies 

Izpildītājam neparedzamu apstākļu dēļ un nav tehniski nodalāmi, neradot 

ievērojamas grūtības Pasūtītājam, un ir ievēroti Līguma 13.4., 13.5. un 

13.6.punkta nosacījumi. 

13.3. Faktiskajiem darbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju, kā arī uzmērītiem 

Līgumā noteiktajā kārtībā. Puses rakstiski vienojas par Finanšu rezerves 

izmantošanu faktisko darbu daudzumu apmaksai. 

13.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai 

Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Projekta dokumentācijā, bet ir 

uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Projekta dokumentācijā minēto 

galarezultātu un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem 
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mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek 

izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā 

uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi, šādos gadījumos: 

13.4.1. izmaiņas sakarā ar Projekta dokumentācijas izstrādes laikā veikto 

pieņēmumu neatbilstību esošai situācijai; 

13.4.2. neprecīza vai nepilnīga Projekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamā 

informācija;  

13.4.3. Darba izpildes laikā atklātas neprecizitātes topogrāfiskajā plānā, 

ģeoloģiskās izpētes datos vai citos projektēšanas izejmateriālos, kas 

nesakrīt ar Projekta dokumentācijā norādīto; 

13.4.4. Darba izpildes laikā konstatētas Projekta dokumentācijā neparedzētas 

komunikācijas, apakšzemes būves, kuru nojaukšanai, saglabāšanai vai 

atjaunošanai jāparedz papildus Darba apjomi; 

13.4.5. Darba izpildes gaitā Pasūtītājs saņēmis trešo personu pamatotas prasības, 

kas rada nepieciešamību veikt papildus darbus, lai nepasliktinātu esošo 

situāciju. 

13.5. Izmaiņas darbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc 

Izpildītāja rakstiska lūguma. Izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, kā arī par to 

savlaicīgi jāinformē Izpildītājs. Puses rakstiski vienojas par Finanšu rezerves 

izmantošanu iepriekš neparedzēto darbu apmaksai. 

13.6. Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu gadījumā: 

13.6.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, 

virsizdevumi un peļņas procenti ir spēkā visu Līguma darbības periodu; 

13.6.2. Ja izmainītos darbu daudzumos ir iekļauti Līguma tāmei analoģiski darba 

veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību 

izcenojumi; 

13.6.3. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu daudzumos 

un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas 

nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē 

paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis sagatavo vismaz 2 

(divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus konkrētajai pozīcijai un izvērtē 

Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus 

situācijai. Par pielietojamām tirgus cenām vienojas abas Līguma Puses, ja 

nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu 

ekspertu. 

13.7. Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo 

darbu daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu 

veidus vai neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav nepieciešamas Darba 

izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai 

ar Pasūtītāju, kā arī par to jāinformē Izpildītājs. Darba daudzumu samazināšanas 

gadījumā atbilstoši samazināma Līguma summa, bet Pusēm rakstiski vienojoties, 

samazināmo Līguma summas daļu var izmantot citiem darbiem saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem. 

14. Fizisko personu datu apstrāde 

14.1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas puses iesniegtos personas datus, ja 

tas nepieciešams līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar līguma priekšmetu, 

līgumā noteiktajā apjomā, uz līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā 

esošo tiesību aktu prasībām. 

14.2. Puses nodrošina šajā līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu 

par tiesībām nodot ar tiem saistīto  kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību 

ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu 

subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem 

personas datu aizsardzības jomā. 
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14.3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības 

līmeni otras puses iesniegtajiem personas datiem. 

14.4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas 

datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds 

pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to 

neaizliedz spēkā esošie tiesību akti. 

14.5. Katra no pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu 

aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta puses 

atbildība, pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu 

pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie 

administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu 

summas. 

14.6. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas 

nepieciešamība tos apstrādāt. 

15. Nobeiguma noteikumi 

15.1. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas Puses, vai 

arī Pušu rakstiski noteiktajos termiņos. 

15.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un 

varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās 

informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. 

Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes 

noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs 

no Līguma darbības termiņa. 

15.3. Korespondence, ko viena Puse vēlas iesniegt otrai Pusei, ir iesniedzama pret 

parakstu vai nosūtāma uz šajā Līgumā noteikto adresi. Korespondence, kas 

adresātam tiek iesniegta pret parakstu, ir uzskatāma par saņemtu dienā, kas ir 

norādīta atzīmē par saņemšanu, savukārt korespondence, kas tiek sūtīta pa pastu, ir 

uzskatāma par saņemtu 3. (trešajā) dienā, skaitot no dienas, kad ierakstīts sūtījums 

ir nodots pasta iestādē, neatkarīgi no faktiskās saņemšanas dienas.  

15.4. Ja vien attiecīgajā dokumentā nav noteikts citādi, Līgumā lietotie jēdzieni, termini, 

definīcijas un definējumi, tiek lietoti tādā pašā nozīmē arī visos dokumentos, ko 

Puses vai katra no Pusēm sagatavo saistībā ar Līgumu. 

15.5. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par 

Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu. 

15.6. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu 

par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, 

bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses. 

15.7. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz 

pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

15.8. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, – viens 

eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam. 

16. Pušu atbildīgās personas 

16.1. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš 

ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt 

operatīvu lēmumu pieņemšanu. 

16.2. Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš 

ir tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt 

operatīvu lēmumu pieņemšanu. 
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Pielikumi: 

1) Daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Spīdolas ielā 2, Liepājā, (daudzdzīvokļu mājas 

kadastra apzīmējums 17000020323001) vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte 

ar pielikumiem, kas saskaņota Liepājas pilsētas būvvaldē 2019. gada 17.jūnijā (netiek 

cauršūts kopā ar līgumu); 

2) Darbu izpildes grafiks uz 1 lapas; 

3) Veicamo darbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāme uz __ lapām; 

4) Objekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta veidne uz 1 lapas; 

5) Darbu pieņemšanas – nodošanas akta veidlapa un Būvniecības ikmēneša izpildes akta 

par padarītajiem darbiem veidne kopā uz 3 lapām; 

6) Defektu akta veidne uz 1 lapas; 

7) Sākotnējā visu Darbu pieņemšanas- nodošanas akta veidne uz 1 lapas; 

8) Galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta veidne uz 1 lapas; 

9) Materiālu apstiprināšanas akta (Forma Nr.A1) veidne uz 2 lapām; 

10) Izmaiņu akta (Forma Nr.A2) veidne uz 2 lapām; 

11) Izmaiņu akta (Forma Nr.A3) veidne uz 2 lapām; 

12) Izmaiņu akta (Forma Nr.A4) veidne uz 2 lapām; 

 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

_______________ _______________ 

 


