










1. Izmēri uzrādīti logu un durvju ailām.

Piezīmes:

2. Veicot logu un ārdurvju nomaiņu,  aiļu izmērus precizēt dabā.

3. Logu bloku skaits var tikt precizēts būvniecības gaitā.

4. Nomaināmo logu, durvju un žalūziju vietas fasādē skātit lapā AR-10

D1

Marka

Esošais

skaits

Piezīmes

Durvju bloku specifikācija

Skice

Ailas izmēri

bxh (mm)

0

Jāmaina

(gab)

1

Skice

Skaits (gab)

Piezīmes

L2

L1

Marka

Ailas izmēri

bxh (mm)

Logu un durvju bloku specifikācija

PVC loga  bloks ar  stikla paketi

krāsa - balta

Stikla paketes

2k2+4LowE-Arg.

Siltuma caurlaidības koef.:

Ug    0,9 w/m²×K

Rāmis

REHAU Synego

Dziļums: 80 mm (pēc izvēles

80 mm rāmja konstrukcija) /

centra zīmogs

Siltuma caurlaidības koef.:

 Uf    1,0 W / m² K

Uw 1,1 W / m² K

Logu vēja noturības klase-

ne zemāka par C2 (pēc LVS

EN 12210)

Logu gaisa caurlaidības

klase - ne zemāka par 3 (pēc

LVS EN 12207)

ūdensnecaurlaidības kalse -

8A  (pēc LVS EN 12208)

42

66

Esošie Jāmaina

29

18

L3

012

1
2

0
0

2000

1400

1
2

0
0

2000x1200

1400x1200

1490x1250

Rasējums

Pasūtītājs

Adrese

Stadija Lapa

Arh.reģ.Nr.568

Līgums Nr.

  WS-82-17

AR-5

Izstrādāja

BP

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana

Spīdolas ielā 2, Liepājā.

Logu un durvju bloku specifikācija

 Būvk.reģ.Nr.: 7296-R

Kūrmājas prospekts 7-206,

Liepāja, LV-3401

mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv

Frako firmas ugunsdrošā lūka ar

izlaižamām metāla kāpnēm

ugunsizturību EI30, automātisko

pašaizvēršanās mehānismu.

Nepieciešamo hermētiskumu

nodrošina speciālas ugunsizturīgas

blīvgumijas, kas izvietotas pa kārbas

perimetru.

600×800

H.Krams
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Ventilācijas vārsta izvietojums ārsienā V1

Vēdināšanas komplekts ar termostatu 

Ventilācijas restīte

  Projektēts akmens vates blīvejums

    (ekvivalents PAROC XSI 001);

     λ 0,037W/mK

Blīvējoša mastika

Caurules nostirpināšanas distanceri

   Regulējams vārsta

   iekštelpas difuzors

 Vārsta pagarinājuma caurule ar

 uzmavām, l=precizējams Ø 100

S1

01250x2120 3

D3

Projektētas ALU stiklotas ārdurvis ar

siltinājumu, rokturi, eņģēm, ar pašaizvēršanās

mehānismu, speciālām  blīvgumijām un

piedurlīstēm, vienpuktu slēdzeni un elektrisko

koda atslēgu (poga tipa vai breloka piekļuves

iespēja ar perspektīvo iekšējās instlācijas

klausuļu pieslēgšanu. siltuma caurlaidības

koef.: 1,6 w/m²×K

tonis RAL 8028 , ar stiklojumu, stikla paketes

ekvivalents PONZO PE 68HI,

2K4+4Low E+16Alu+Argons;

Panel RAL 26MM

1250

2
1

2
0

Mehāniski verama ar BASIC. Vienviru

lūka ailēm ar izmēru 600x800.

Standarta izmērs. Durvis ar minimālo

ugunsizturības pakāpi. CS4 stūra

rāmis.siltuma caurlaidības koef.: 1,6

w/m²×K ar aizvēršanas mehānismu

10600×800

D2

1000

1
0

0
0

6
0

0
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Ventilācijas vārsts ar termostatu,

pieplūdes  difuzoriem virtuves telpā

ar atvēruma izveidi nepieciešamības

gadījumā

55

350*

20*

Ventilācijas vārsts, uzstādāms

ieskštelpu istabu logos (esošajām un

maināmajām) , "Ventsys" vai

ekvivalents. Tehniskie parametri:

gaisa caurlaidība pie ārējā spiediena

10Pa 32m³/h, ar filtru 26m³/h, 32db

112

V2

V1

0

0

Ø98,

150×150

22×30×345

800

6
0

0

800

AutoCAD SHX Text
=0,037W/mK  







































































                                                                      DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

         Darba aizsardzības plāns ir būvdarbu organizēšanas shēmas sastāvdaļa, kas ir sagatavota atbilstoši Latvijas

Republikas 2003.gada 25. februāra MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un

informē būvniecības dalībniekus ar nepieciešamo informāciju par darba aizsardzību.

                DOP ietverti pasākumi no projektēšanas sākuma līdz darbuzņēmēja izvēlei. Otrās stadijas - vienkāršotas

atjaunošanas ieceres izpildes posmā veicamie pasākumi - jāiestrādā būvdarbu veikšanas shēmā (LBN 310-14 “Darbu

veikšanas projekts”), ko sastāda darbuzņēmējs.

 Informācija par būvobjektu

Būvlaukumam blakus esošo zemes gabalu izmantošana.

    Tiek izmantota zaļā zona aiz ēkas betona apmales. Pēc nosiltināšanas, paredzēta zālāja atjaunošana. Uz būvdarbu

izpildes laiku paredzēts norobežot  piebraucamo ceļu.  Visā būvniecības laikā pie ēkas ir jāuzstāda zīme ar informāciju

par būvdarbu norisi un pagaidu nožogojums gar ēkām, kas norobežo būvdarbu zonu objektā.

Specifiski darba aizsardzības pasākumi, būvdarbu izpildē pielietojot veselībai kaitīgus materiālus vai nenoturīgas un

nestabilas konstrukcijas:

         -visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi (arī azbestu saturošus atkritumus), apglabā atbilstoši

normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 425

(Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu

apsaimniekošanu)no 2.10.2001.

         -būvobjektā pārsvarā ir lietoti videi draudzīgi materiāli;

         -ja būvdarbu izpildē rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem materiāliem, tad jāievēro ražotāj- un

izplatītājfirmu norādījumi par materiālu uzglabāšanu, iepakojuma atvēršanu, lietošanu, pārpalikumu, tukšās taras

uzglabāšanu un likvidēšanu. Darba izpildītāji jānodrošina ar izplatītājfirmu instrukcijās norādītiem personīgās

aizsardzības līdzekļiem - respiratoriem, kombinzoniem, cimdiem, apaviem, aizsargbrillēm utt.

DOP ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi.

         Vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijā nav ietverti riskanti risinājumi, kuru realizācijā nepieciešami attiecīgi

darba aizsardzības pasākumi. Ja darbu izpildes laikā tādi atklājas, jāievēro MK noteikumu Nr.92 ("Darba aizsardzības

prasības, veicot būvdarbus") prasības [VI, 29.2].

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ:

        -neievērojot izplatītājfirmu norādījumus par materiālu uzglabāšanu un izlietošanu, iepakojuma un izlietotās taras

uzglabāšanu var rasties videi kaitīga un ugunsbīstama vide;

        -neizmantojot personīgos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba veicēja un pārējo būvobjektā esošo personu

veselībai.

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju.

        Objektā tiks novietots pārvietojama moduļu māja 2500x3000x2800mm (ekvivalenta ''SIA VIA-S'' piedāvātajām)

strādnieku sadzīves vajadzībām un biotualete 1230x1230x2300mm (ekvivalenta TOI- FRESH). Uz jumta un pagrabā

tiks ierīkotas īslaicīgas materiālu novietnes.

         Nedrīkst ierobežot ugunsdzēsības un avārijas dienestu mašīnu piekļuvi pie būvobjekta. Pie iebrauktuves

jāuzstāda zīme par būvdarbu norisi.

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju,

atbildīgo projektētāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātiem.

           Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē ģenerālais darbuzņēmējs un tā

pienākumi noteikti MK noteikumos Nr .92 [V]

Pasākumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.92 3. punktā minētiem būvdarbiem

   Būvobjektā veicami sekojoši darbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai:

          -jumta atjaunošana, kas ir saistīta ar papildus drošības pasākumiem darbam  augstumā;

          -degošu materiālu (ruberoīds u.c.) pielietošana;

Veicot minētos darbus, jāvadās pēc MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus" [71].

                   BŪVDARBU  ORGANIZĒŠANAS SHĒMAS PASKAIDROJUMA RAKSTS

           Būvdarbu organizēšanas shēma sastāv no būvdarbu ģenerālplāna shēmas un paskaidrojuma

raksta, kura saturs atbilst Vispārīgo būvnoteikumu 5.5 sadaļas 148.punktā ieteiktajam.

                                                         Vispārējie būvniecības apstākļi.

Vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības

        Būvdarbu organizēšanas sagatavošanas periodā jārēķinās ar to, ka renovējamā ēka ir apdzīvota un

būs cilvēku kustība pa celiņiem un pie ieejām. Tāpēc objektā jāparedz pagaidu nožogojumi aktīvajās

būvniecības zonās. Pie rekonstruējamās būves ir pietiekama brīvā teritorija būvmateriālu un būvgružu

konteineru novietošanai. Uz būvdarbu izpildes laiku tiks norobežots  piebraucamais ceļš.

Kvalitātes kontroles nodrošināšana

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas

būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes

rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam,

veicamo darbu veidam un apjomam. Konkrētajā gadījumā būvdarbu kvalitāte galvenokārt saistās ar

būvkonstrukciju montāžas darbiem, kurus paveicot,  objektam jābūt drošam (Būvniecības likums)

Kontroli nodrošina  būvdarbu  veikšanas  dokumentācijas kārtošana,  atsevišķu  darba  operāciju  vai

darba procesa  tehnoloģiskā kontrole; pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju

elementa) noslēguma kontrole. Lai nodrošinātu kvalitātes pārbaudi visos būvdarbu izpildes momentos,

pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav

pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un darbuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu

izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi,

pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms

attiecīgs akts. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu un Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03

("Būvuzraudzības noteikumi" ) būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē

būvuzrauga saistību rakstu.

Ugunsdrošības organizācija

Ugunsdrošības pasākumi organizējami atbilstoši MK Noteikumu Nr. 440 "Ugunsdrošības noteikumi

p. 7.3 "Ugunsdzēsības tehnika, inventārs un ugunsdzēšamie aparāti" un p.8.1 „Prasības, kas jāievēro

būvdarbu izpildes gaitā" prasībām.

Būvmateriālu novietošana

Materiālu novietošanai izmanto īslaicīgas materiālu krautnes, kuras novieto objekta teritorijā.

Vides aizsardzības pasākumi

-būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks; darba resursi-ekonomiski;

-būvdarbu laikā demontētos materiālus salādēt konteineros un  bez kavēšanās nogādāt būvmateriālu

izgāztuvēs vai utilizāciju uzticēt atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.

-visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi (arī azbestu saturošus atkritumus), apglabā

atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām atbilstoši MK

Noteikumiem Nr. 425 no 2.10.2001 .

.

Būvdarbu galvenie rādītāji:

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Spīdolas ielā 2, Liepājā, fasādes vienkāršotā atjaunošana

2. Pasūtītājs - SIA "Liepājas namu apskaimniekotājs"

3. Izstrādātājs- SIA ''WS Projekts būve''

4. Būvdarbu izpildes vieta - Spīdolas iela 2, Liepāja

5. Pieņemtais strādnieku skaits-30

6. Paredzamais būvniecības ilgums strādājot vienā maiņā ~3.0 mēneši

Rasējums

Pasūtītājs

Adrese

Stadija Lapa

Arh.reģ.Nr.568

Līgums Nr.

  WS-82-17

DOP-2

Izstrādāja

BP

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana

Spīdolas ielā 2, Liepājā.

Jumta shēma

 Būvk.reģ.Nr.: 7296-R

Kūrmājas prospekts 7-206,

Liepāja, LV-3401

mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv

H.Krams

04.2019



Būvdarbu organizēšanas shēma

Apzīmējumi:

Būvju eksplikācija

1. Atjaunojamā ēka Spīdolas ielā 2, Liepājā

Ēku raksturojošie rādītāji

Ēkas ugunsdrošības pakāpe - U2a

Ēkas lietošanas veids - I

Ēkas apbūves laukums -  595,6 m²

Ēkas būvtilpums - 8564 m³

Vispārīgie rādītāji. Būvdarbu organizēšanas

shēma.

1

Pārvietojams strādnieku vagoniņš

3

Biotualete

Slēgta instrumentu noliktava-vagoniņš

Nojume

Informācijas dēlis par būvfirmu, objektu, veicamiem darbiem u.c.

Sastatnes

Pagaidu nožogojums

Materiālu krautne

2

Metāla nožogojums, h=2,0m

Celtniecības sastatnes

iela

+14,710*

0,000

zālājs

Būvdarbu organizēšanas shēmas rasējumu saraksts

3. Slēgta būvgružu tekne - 1 gab.

1. Smagās automašīnas-pašizgāzēji  -1 gab.

2. Kravas lifts - 1 gab.

Būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums.

4. Inventāra sastatnes ar aizsargtīklu.

3. Slēgta instrumentu noliktava-vagoniņš  - 1 gab.

1. Strādnieku vagoniņš   - 1 gab.

Būvdarbu veikšanai nepieciešamās pagaidu būves.

2. Biotualetes - 1 gab.

Būves galvenie tehniskie rādītāji: Skatīt lapā AR-1

Ēku un būvju eksplikācija.

Lapas Nr.

DOP-1

DOP-2

Nosaukums

Vispārīgie rādītāji. Būvdarbu organizēšanas shēma.

Paskaidrojuma raksts. Darba aizsardzības plāns.

Grizuma A-A shēma

Zemes gabala robeža

Rasējums

Pasūtītājs

Adrese

Stadija

Arh.reģ.Nr.568

Līgums Nr.

  WS-82-17

Izstrādāja

BP

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana

Spīdolas ielā 2, Liepājā.

2

LapasLapa

DOP-1

 Būvk.reģ.Nr.: 7296-R

Kūrmājas prospekts 7-206,

Liepāja, LV-3401

mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv

H.Krams
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Mobīlā žoga posma un vārtu shēma
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