




Plāna fragments Dem-1, M 1 : 100



DEMONTĀŽAS DARBU APJOMI				
Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Piezīmes
1.	Asfalbetona seguma demontāža, izvešana, utilizācija	m <sup>2</sup>	3353	
2.	Betona seguma demontāža, izvešana, utilizācija	m <sup>2</sup>	447	
3.	Betona apmali demontāža, izvešana, utilizācija	m	1197	
4.	Ieejas kāpu un lieveņu demontāža, izvešana, utilizācija	m <sup>3</sup>	53.7	Baznīcas 20 - rokturi saglabāt atkārtotai izmantošanai
5.	Dzelzsbetona žoga demontāža, izvešana, utilizācija	m <sup>3</sup>	48.5	
6.	Metāla garāžu demontāža, izvešana, utilizācija	gb.	2	
7.	Akritumu konteineru nojumes nojaukšana, izvešana, utilizācija	gb.	2	
8.	Atjaunojamās akritumu konteineru nojumes demontāža	gb.	1	Saglabāt atkārtotai izmantošanai
9.	Metāla nožogojumu un barjeru demontāža, izvešana, utilizācija	tek.m	44	
10.	Veļas zāvētavu demontāža, izvešana, utilizācija	gb.	2	
11.	Rotāju iekārtu demontāža, izvešana, utilizācija	gb.	6	
12.	Atjaunojamu soliņu demontāža	gb.	6	Demontēt saudzīgi un nogādāt darbnīcā atjaunošanai
13.	Koku nozāģēšana	gb.	4	Celms izfrezēt līdz augsnes apakšslānim
14.	Zaudējumu atlīdzība par koku nozāģēšanu	eiro	744.97	
15.	Krūmu nozāģēšana	gb.	4	Celms izrakt
16.	Pārceļams koka žoga posms	tek.m	19	
17.	Kaltā akmens brūga demontāža	gb.	40	Saglabāt atkārtotai izmantošanai
18.	Latenu demontāža	gb.	3	Saglabāt atkārtotai izmantošanai
19.	Ceļa zīmju demontāža	gb.	2	Saglabāt atkārtotai izmantošanai
20.	Lielo laukakmeņu novākšana	gb.	37	Saglabāt atkārtotai izmantošanai

APZĪMĒJUMI

	Nojaukams asfalbetona segums
	Nojaukams betona bruģa un betona segums
	Nojaukami betona lieveņi
	Nojaukams betona apmale
	Nojaukams metāla nojumes un garāžas
	Nojaukams metāla konstrukcijas un nožogojumi
	Nojaukams dzelzsbetona žogs
	Demontējama kaltā akmens apmale
	Nozāģējami koki un krūmi

Piezīmes:

1. LKT sadalā šķērti darbu apjomus, kas saistīti ar nedarbojošas kanalizācijas slēgšanu;
2. Nozāģējamiem kokiem un krūmiem izfrezēt celms līdz augsnes apakšslānim;
3. Iekārtas un būvelementi demontējami ar visiem pamatiem;
4. Visus teritorijā esošos lielos akmeņus un akmens brūģi saglabāt izmantošanai objekta labiekārtojumā;
5. Būvgružu apjoms: betons- 157 m<sup>3</sup>, asfalbetons- 514 m<sup>3</sup>;
6. Demontāžas rezultātā radušos būvgružus izvest uz atkritumu poligonu vai nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Pasūtītājs: SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS"		Līguma Nr. ML2-285/21	
Objekts: Teritorijas labiekārtojuma pārveide Dārza ielā 3, 5/7, 9 un Baznīcas ielā 20, 20a, Liepājā		Stadija: Lapa	Lapas
Darbes vadītājs: D. Kreičmane		Pārbaudītāja: TS-L-18	
Izstrādāja: Z. Volgumete		Demontāžas plāns, 2. revīzija, M 1:250	
Reg. Nr. 28521		SIA "MUIŽNIEKU LIGZDA Z" Iešākā: Pielikums Nr. 19 Būvkomersanta reģ. Nr. 4482-R	